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 COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO 
 

 PREZZI E VOCI UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DEL COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO: 

- Per la computazione economica delle opere da realizzare, si sono  utilizzati  
prezzi  prelevati dal prezziario Regionale per le opere pubbliche della Regione 
Sicilia del 2013, pubblicato sul Supplemento ordinario N.2 alla G.U.R.S. (P. I) n. 13 
del 15/03/2013 (N.9) e a prezzi ricavati da dettagliate analisi, così come peraltro 
previsto dall’art. 32 Legge 207/2010 ex art. 34 del regolamento di cui al D.P.R. 
n.554 del 21/12/1999 nel suo testo coordinato con il decreto Leg.vo del 
12/04/2006 n.163 introdotto in Sicilia con la Legge Reg.le n.7 del 02/08/2002 e 
succ. modif. ed integrazioni.  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  
    

QUARTIERE SAN PIETRO:   
 

Scavi e demolizioni:   
 
 

1 1.1.4.1   
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, 
anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco 
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di 
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito 
secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli 
interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle 
superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il 
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a 
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 
1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi 
a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e 
le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi 
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono 
a carico dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e 
alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza 
e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche 
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi 
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media 
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

 

 Per raggiungimento quota fondazione piano cantinato  953,260 5,600 5.338,256  
 Rampa di accesso  91,080 91,080  
 Per raggiungimento quota fondazioni piano   
 seminterrato  54,000 6,500 3,800 1.333,800  
 Per raggiungimento quota fondazioni piano   
 seminterrato  17,000 10,000 3,800 646,000  
           SOMMANO   m³ = 7.409,136 6,12 45.343,91 

 
2 1.2.3   

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.1.1.5, 
1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, 
accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione 
a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i 
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi 
meccanici che manuali. 
- Per ogni m3 di materiale costipato.  

 

 Riempimento vasche di fondazione piano cantinato  953,26 1,00 953,26  
 Riempimento vasche di fondazione piano seminterrato  521,00 1,00 521,00  
           SOMMANO   m³ = 1.474,26 3,10 4.570,21 

 
3 1.2.4.1   

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto 
alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla 
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, 
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli 
organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale 
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 
voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in 
ambito extraurbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni 
chilometro.  

 

 Vedi voce n¦ 2 [al m3 7 409,14]  7409,14 14,00 103.727,96  
 Vedi voce n¦ 3 [ 1 474,26]  -1474,26 14,00 -20.639,64  
           SOMMANO   m³ = 83.088,32 0,54 44.867,69 

 
4 1.3.1   

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, 
in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai 
mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie 
laterale, da eseguirsi a mano o con  

 

A RIPORTARE  94.781,81 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  
RIPORTO  94.781,81 

l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i 
seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei 
materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si 
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte 
il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, 
compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli 
tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di 
fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, 
interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La 
misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le 
superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le 
altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano 
demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di 
calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di 
gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla 
quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della 
fondazione). L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare 
l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e 
notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni 
ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi 
con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso 
alla discarica, da compensarsi a parte. 
- Per ogni m3 vuoto per pieno.  

 

 
 Lato via Fabbrica  3,300 3,700 6,700 81,807  
 Palestra  13,300 21,900 8,150 2.373,850  
 Bagni Palestra  9,600 5,150 4,450 220,008  
 Scala  4,250 10,000 7,000 297,500  
 Muro  46,750 3,000 2,000 280,500  
 Muro  46,750 1,500 1,000 70,125  
           SOMMANO   m³ = 3.323,790 12,90 42.876,89 

 
5 1.3.6   

Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla 
voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in 
cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui 
fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali 
rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di 
accesso alla discarica da compensarsi a parte. 
- per ogni m3 vuoto per pieno e per ogni km.  

 

 [vedi art. 1.3.1  pos.4 m³ 3.323,790]  3323,79 14,00 46.533,06  
           SOMMANO   m³ = 46.533,06 0,36 16.751,90 

 
 
 

 1) Totale Scavi e demolizioni:  154.410,60  
 
 
 

Opere in c.a.:   
 
 

6 3.1.2.10   
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in 
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in 
ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 
11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico 
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle 
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e 
le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

 

 Piano Cantinato   
 Pilastri  42,360 42,360  
 Travi  254,060 254,060  
 Setti  126,280 126,280  
 Piano Seminterrato   
 Pilastri  57,180 57,180  
 Travi  155,250 155,250  
 Setti  97,540 97,540  
 Piano Rialzato   
 Pilastri  67,600 67,600  

A RIPORTARE  800,270 154.410,60 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  
RIPORTO  800,270 154.410,60 

 Travi  162,710 162,710  
 Setti  33,110 33,110  
 Piastre  12,320 12,320  
 4¦ Livello  terrazzo   
 Pilastri  38,860 38,860  
 Travi  11,470 11,470  
 5¦ Livello   
 Pilastri  0,920 0,920  
 Travi  21,180 21,180  
 Travi sfuse  96,290 96,290  
           SOMMANO   m³ = 1.177,130 163,90 192.931,61 

 
7 3.2.1.1   

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per 
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle 
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per 
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la 
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico 
dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 

 Fondazione  75840,0  
 00 75.840,000  
 Piastre  12230,0  
 00 12.230,000  
 Piano Cantinato   
 Pilastri  16930,0  
 00 16.930,000  
 Travi  43837,0  
 00 43.837,000  
 Setti  36874,0  
 00 36.874,000  
 Piano Seminterrato   
 Pilastri  19236,0  
 00 19.236,000  
 Travi  24340,0  
 00 24.340,000  
 Setti  20982,0  
 00 20.982,000  
 Piano Rialzato   
 Pilastri  15647,3  
 00 15.647,300  
 Travi  25134,0  
 00 25.134,000  
 Setti  8580,00  
 0 8.580,000  
 Piastre  1493,00  
 0 1.493,000  
 4¦ Livello   
 Pilastri  7236,00  
 0 7.236,000  
 Travi  1584,00  
 0 1.584,000  
 5¦ Livello   
 Pilastri  296,000 296,000  
 Travi  3293,00  
 0 3.293,000  
 Travi sfuse  12347,0  
 00 12.347,000  
           SOMMANO   kg = 325.879,300 1,90 619.170,67 

 
8 3.2.3   

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in 
cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o 
con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo 
spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, 
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì 
ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, 
pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a 
contatto dei conglomerati.  

 

 Fondazione  1374,56  
 0 1.374,560  
 Piastre  78,620 78,620  
 piano Cantinato   
 Pilastri  201,260 201,260  

A RIPORTARE  1.654,440 966.512,88 
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 Travi  820,570 820,570  
 Setti  865,370 865,370  
 piano Seminterrato   
 Pilastri  304,890 304,890  
 Travi  740,010 740,010  
 Setti  672,550 672,550  
 piano Rialzato   
 Pilastri  356,360 356,360  
 Travi  776,170 776,170  
 Setti  265,300 265,300  
 Piastre  13,870 13,870  
 4¦ Livello   
 Pilastri  191,440 191,440  
 Travi  57,210 57,210  
 5¦ Livello   
 Pilastri  5,980 5,980  
 Travi  96,610 96,610  
 Travi sfuse  351,460 351,460  
           SOMMANO   m² = 7.172,230 19,70 141.292,93 

 
9 AP.2   

Fornitura e posa in opera di solaio tipo RDB bitrave 25+5 
REI120  

 

 Piano Cantinato   
 mq 953.26  953,260 953,260  
 Piano Seminterrato   
 mq 1367.08  1367,08  
 0 1.367,080  
 Piano Rialzato   
 mq 1181.48  1181,48  
 0 1.181,480  
 4° e 5° livello   
 mq 132.82  132,820 132,820  
           SOMMANO   m² = 3.634,640 65,34 237.487,38 

 
10 3.1.2.2   

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in 
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in 
ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 
11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico 
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle 
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e 
le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

 

 Fondazione  531,530 531,530  
 Piastre  117,970 117,970  
           SOMMANO   m³ = 649,500 153,20 99.503,40 

 
 
 

 2) Totale Opere in c.a.:  1.290.385,99  
 
 
 

Opere Edili:   
 
 

11 2.1.4   
Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta 
cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o 
profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, 
compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la 
spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli 
stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la 
collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.  

 

 Piano Cantinato   
 Zona Rampa  12,600 0,300 2,700 10,206  
 Zona Rampa  15,700 0,300 2,700 12,717  
 a detrarre porta  -1,200 0,300 2,100 -0,756  
 Piano Rialzato   

A RIPORTARE  22,167 1.444.796,59 
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RIPORTO  22,167 1.444.796,59 

 Zona Commerciale  121,340 0,300 3,500 127,407  
 a detrarre infissi  -19,000 0,600 0,300 1,500 -5,130  
 a detrarre infissi  -2,000 1,800 0,300 1,500 -1,620  
 a detrarre infissi  2,000 -0,300 2,100 -1,260  
           SOMMANO   m³ = 141,564 209,90 29.714,28 

 
12 8  9.1.1   

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non 
superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da 
un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata 
con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni 
metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od 
orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

 Piano Cantinato   
 Zona rampa  15,70 2,70 42,39  
 2,00 12,10 2,70 65,34  
 a detrarre apertura  -2,00 1,20 2,10 -5,04  
 Piano Seminterrato   
 Box n. 1 - Pareti  2,00 9,60 2,70 51,84  
 Box n. 1 - Soffitto  22,83 22,83  
 Box n. 2 - Pareti  2,00 9,95 2,70 53,73  
 Box n. 2 - Soffitto  24,67 24,67  
 Box n. 3 - Pareti  2,00 10,35 2,70 55,89  
 Box n. 3 - Soffitto  26,77 26,77  
 Box n. 4 - Pareti  2,00 9,30 2,70 50,22  
 Box n. 4 - Soffitto  20,72 20,72  
 Box n. 5 - Pareti  2,00 9,70 2,70 52,38  
 Box n. 5 - Soffitto  22,96 22,96  
 Box n. 6 - Pareti  2,00 9,75 2,70 52,65  
 Box n. 6 - Soffitto  23,24 23,24  
 Box n. 7 - Pareti  2,00 10,75 2,70 58,05  
 Box n. 7 - Soffitto  28,84 28,84  
 Box n. 8 - Pareti  2,00 9,60 2,70 51,84  
 Box n. 8 - Soffitto  22,40 22,40  
 Box n. 9 - Pareti  2,00 9,80 2,70 52,92  
 Box n. 9 - Soffitto  23,52 23,52  
 Box n. 10 - Pareti  2,00 9,90 2,70 53,46  
 Box n. 10 - Soffitto  24,08 24,08  
 Box n. 11 - Pareti  2,00 10,20 2,70 55,08  
 Box n. 11 - Soffitto  25,76 25,76  
 Box n. 12 - Pareti  2,00 9,30 2,70 50,22  
 Box n. 12 - Soffitto  20,72 20,72  
 Box n. 13 - Pareti  2,00 11,30 2,70 61,02  
 Box n. 13 - Soffitto  31,92 31,92  
 Box n. 14 - Pareti  2,00 9,95 2,70 53,73  
 Box n. 14 - Soffitto  24,14 24,14  
 Box n. 15 - Pareti  2,00 10,05 2,70 54,27  
 Box n. 15 - Soffitto  24,96 24,96  
 Box n. 16 - Pareti  2,00 9,95 2,70 53,73  
 Box n. 16 - Soffitto  24,14 24,14  
 Box n. 17 - Pareti  2,00 11,55 2,70 62,37  
 Box n. 17 - Soffitto  33,30 33,30  
 Box n. 18 - Pareti  2,00 12,45 2,70 67,23  
 Box n. 18 - Soffitto  37,98 37,98  
 Box n. 19 - Pareti  2,00 9,85 2,70 53,19  
 Box n. 19 - Soffitto  23,85 23,85  
 Box n. 20 - Pareti  16,77 2,70 45,28  
 Box n. 20 - Soffitto  32,91 32,91  
 Box n. 21 - Pareti  2,00 8,55 2,70 46,17  
 Box n. 21 - Soffitto  17,51 17,51  
 Box n. 22 - Pareti  2,00 8,15 2,70 44,01  
 Box n. 22 - Soffitto  15,45 15,45  
 Box n. 23 - Pareti  2,00 9,90 2,70 53,46  
 Box n. 23 - Soffitto  24,08 24,08  
 Box n. 24 - Pareti  2,00 10,15 2,70 54,81  
 Box n. 24 - Soffitto  25,48 25,48  
 Box n. 25 - Pareti  2,00 9,80 2,70 52,92  
 Box n. 25 - Soffitto  23,52 23,52  
 Parapetto Intercapedine  2,00 15,00 1,00 30,00  
 Esterno Box  167,90 2,70 453,33  
 Zona Rampa  7,60 2,70 20,52  
 Zona Rampa  11,40 2,70 30,78  
 Soffitto  679,03 679,03  
 a detrarre aperture  50,00 -2,80 2,20 -308,00  
 a detrarre aperture  -6,00 2,27 -13,62  
 a detrarre aperture  -1,20 2,10 -2,52  
 a detrarre aperture  -4,00 0,60 1,50 -3,60  

 A RIPORTARE  2.954,83 1.474.510,87 
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 Piano Rialzato   
 Ufficio - Pareti  2,00 10,25 3,50 71,75  
 Ufficio - Soffitto  25,88 25,88  
 Aula 1 - Pareti  2,00 10,65 3,50 74,55  
 Aula 1 - Soffitto  23,73 23,73  
 Aula 2- Pareti  2,00 10,15 3,50 71,05  
 Aula 2- Soffitto  25,12 25,12  
 Aula 3 - Pareti  2,00 11,25 3,50 78,75  
 Aula 3 - Soffitto  27,12 27,12  
 Deposito - Pareti  2,00 8,16 3,50 57,12  
 Deposito - Soffitto  13,42 13,42  
 Aula 4 - Pareti  2,00 11,35 3,50 79,45  
 Aula 4 - Soffitto  30,18 30,18  
 Corridoio - Pareti  2,00 15,65 3,50 109,55  
 Corridoio - Soffitto  24,93 24,93  
 Bagni - Pareti  52,75 1,50 79,12  
 Bagni - Soffitto  23,23 23,23  
 Box vendita n. 1 - Pareti  31,28 3,50 109,48  
 Box vendita n. 1 - Soffitto  58,03 58,03  
 Bagni Box vendita n. 1 - Pareti  15,20 1,50 22,80  
 Bagni Box vendita n. 1 - Soffitto  6,70 6,70  
 Box vendita n. 2 - Pareti  40,97 3,50 143,39  
 Box vendita n. 2 - Soffitto  80,98 80,98  
 Deposito Box vendita n. 2 - Pareti  2,00 9,15 3,50 64,05  
 Deposito Box vendita n. 2 - Soffitto  19,56 19,56  
 Bagni  Box vendita n. 2 - Pareti  12,60 1,50 18,90  
 Bagni  Box vendita n. 2 - Soffitto  1,75 1,75  
 Box vendita n. 3 - Pareti  62,34 3,50 218,19  
 Box vendita n. 3 - Soffitto  157,62 157,62  
 Deposito Box vendita n. 3 - Pareti  26,21 3,50 91,73  
 Deposito Box vendita n. 3 - Soffitto  34,94 34,94  
 Bagni Box vendita n. 3 - Pareti  12,60 1,50 18,90  
 Bagni Box vendita n. 3 - Pareti  13,60 1,50 20,40  
 Bagni Box vendita n. 3 - Soffitto  10,38 10,38  
 Box vendita n. 4 - Pareti  31,62 3,50 110,67  
 Box vendita n. 4 - Soffitto  12,85 12,85  
 Deposito Box vendita n. 4 - Pareti  14,56 3,50 50,96  
 Deposito Box vendita n. 4 - Soffitto  13,20 13,20  
 Bagni Box vendita n. 4 - Pareti  13,50 1,50 20,25  
 Bagni Box vendita n. 4 - Soffitto  5,19 5,19  
 Box vendita n. 5 - Pareti  22,91 3,50 80,18  
 Box vendita n. 5 - Soffitto  25,83 25,83  
 Deposito Box vendita n. 5 - Pareti  20,16 3,50 70,56  
 Deposito Box vendita n. 5 - Soffitto  19,81 19,81  
 Bagni Box vendita n. 5 - Pareti  15,30 1,50 22,95  
 Bagni Box vendita n. 5 - Soffitto  6,19 6,19  
 Box vendita n. 6 - Pareti  42,49 3,50 148,71  
 Box vendita n. 6 - Soffitto  70,16 70,16  
 Deposito Box vendita n. 6 - Pareti  19,05 3,50 66,67  
 Deposito Box vendita n. 6 - Soffitto  14,99 14,99  
 Bagni  Box vendita n. 6 - Pareti  9,80 1,50 14,70  
 Bagni  Box vendita n. 6 - Soffitto  2,86 2,86  
 Box vendita n. 7 - Pareti  18,20 3,50 63,70  
 Box vendita n. 7 - Soffitto  18,94 18,94  
 Deposito  Box vendita n. 7 - Pareti  19,87 3,50 69,54  
 Deposito  Box vendita n. 7 - Soffitto  12,10 12,10  
 Bagni  Box vendita n. 7 - Pareti  13,70 1,50 20,55  
 Bagni  Box vendita n. 7 - Soffitto  6,19 6,19  
 Bagni Pubblici - Pareti  63,84 1,50 95,76  
 Bagni Pubblici - Soffitto  40,19 40,19  
 Locale Tecnico - Pareti  4,00 1,50 3,50 21,00  
 Locale Tecnico - Soffitto  2,25 2,25  
 Scala - Pareti  22,60 3,50 79,10  
 Scala - Soffitto  29,40 29,40  
 a detrarre aperture  -32,00 0,80 2,10 -53,76  
 a detrarre aperture  -7,00 2,00 2,10 -29,40  
 a detrarre aperture  -19,00 0,60 1,50 -17,10  
           SOMMANO   m² = 5.962,77 20,10 119.851,68 

 
13 6.6.22   

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, 
mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice 
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, 
compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte 
e secondo le prescrizioni regolamentari.  

 

 Se ne considerano  250,000 250,000  
           SOMMANO   m = 250,000 0,95 237,50 

 
 

A RIPORTARE  1.594.600,05 
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14 AP.3   
Fornitura trasporto e posa in opera di  porta tagliafuoco a 
battente BS 99 afonica A40 UNI 9723 - classe REI 120.Potere 
fonoisolante (EN ISO 717/1) - RW=41,5 dB delle dimensioni cm 
120x210. Con caratteristiche, telaio con sezione ad elevato 
momento d'inerzia, realizzato con profilati di acciaio dello spess. 
di 25/10 e assiemati con taglio termico; guarnizione in fibra di 
vetro tessurizzata per la tenuta ai fumi freddi e guarnizione 
termoespandente per la tenuta alle alte temperature, anta in 
lamiere di acciaio dello spess. di 15/10 con telaio di rinforzo 
perimetrale int. in piatto di acciaio, guarnizione termoespandente 
sui 3 lati e sottoporta, coibentazione composta da più strati ad 
alta densità, spess. totale anta di 63 mm, dim. 90 - 120 cm, telaio 
e anta sono sagomati per ottenere la complanarità dal lato 
cerniere, guarnizione speciale supplementare in neoprene 
applicata sui 3 lati dell'anta, battuta inf. a pavimento in profilato 
tubolare con guarnizione in neoprene o guarnizione sottoporta 
automatica, 2 rostri di tenuta montati lateralmente sull'anta, 3 
cerniere di acciaio a 3 ali ricavate dal pieno e provviste di 
cuscinetto reggispinta, serratura antincendio a 3 vie laterali con 
cilindro passante tipo Yale, coppia di maniglie atermiche 
originale Hewi, chiudiporta aereo extrapiatto omologato a norme 
DIN, trattamento superf. con mano di fondo, compresi pezzi 
speciali, ferramenta, attrezzature e ogni onere per dare un lavoro 
finito a regola d'arte.  

 

 Piano Cantinato   
 1  1,000 1,000  
 Piano Seminterrato   
 1  1,000 1,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 1.966,82 3.933,64 

 
15 AP.4   

Pavimentazione ad alta resistenza meccanica   
 Piano Cantinato   
 mq 742.90  742,900 742,900  
 Piano Seminterrato   
 mq 1362.03  1362,03  
 0 1.362,030  
           SOMMANO   m² = 2.104,930 30,17 63.505,74 

 
16 2.1.3   

Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla 
espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m3 e la 
sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/mK, data in 
opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto 
parti di sabbia e due parti di calce a qualsiasi altezza o profondità 
di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i 
magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, 
il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed 
ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di 
qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di 
architravi e/o cerchiature.  

 

 Piano Seminterrato   
 Esterno  95,900 0,300 2,700 77,679  
 a detrarre aperture  -7,000 2,270 0,300 -4,767  
 a detrarre aperture  -4,000 0,600 0,300 1,500 -1,080  
 Box  261,750 0,120 2,700 84,807  
 a detrarre aperture  -25,000 2,800 0,120 2,200 -18,480  
 Zona scala  12,500 0,300 2,700 10,125  
 a detrarre apertura  -1,200 0,300 2,100 -0,756  
           SOMMANO   m³ = 147,528 215,40 31.777,53 

 
17 2.2.1.4   

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di 
cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione 
degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 12 cm per la provincia di ME.  

 

 Piano Seminterrato   
 mq 15.00  15,000 15,000  
 Piano Rialzato   
 Zona Commerciale  134,840 3,500 471,940  
 a detrarre aperture  -31,000 0,800 2,100 -52,080  
           SOMMANO   m² = 434,860 31,10 13.524,15 

 
A RIPORTARE  1.707.341,11 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  
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18 22  11.1.1   
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina 
vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere 
coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo 
fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 
a perfetta regola d'arte 
Al  

 

 vedi intonaco   
 Piano Seminterrato   
 mq 2852.17  2852,17 2.852,17  
 Piano Rialzato   
 mq 3008.01  3008,01 3.008,01  
           SOMMANO   m² = 5.860,18 5,48 32.113,79 

 
19 AP.6   

Fornitura e posa in opera di porte basculanti delle dimensione di 
m. 2.80x2.20  

 

 25  25,000 25,000  
           SOMMANO   cad = 25,000 815,59 20.389,75 

 
20 8.1.1.1   

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con 
profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a 
taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore 
standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà 
previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti 
saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia 
idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in 
accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua 
dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni 
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe 
di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta 
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 
(UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata 
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 
non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo 
quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo 
UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico 
secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 
22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni 
in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione 
come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in 
profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la 
fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o più battenti 
(accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a 
vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); 
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più 
un carrello regolabile per ogni anta): 
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente 
o anta anche scorrevole. 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 
W/(m²/K).  

 

 Finestre Box  7,000 2,270 15,890  
 Finestre WC  4,000 1,800 7,200  
 Zona Uffici  19,000 1,800 34,200  
 2,000 2,270 4,540  
           SOMMANO   m² = 61,830 332,80 20.577,02 

 
21 8.4.2.1   

Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti 
(vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto 
indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto 
riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone 
climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto 
dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti 
da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati 
incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e 
collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, 
compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Vetro camera idoneo per la sola zona climatica A (trasmittanza 
inferiore o uguale a 3,7 W/( m2 K)).  

 

 Se ne considera l'80%   
 Finestre Box  7,00 2,27 0,80 12,71  

A RIPORTARE  12,71 1.780.421,67 
 



 
Pag. 9 

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  
RIPORTO  12,71 1.780.421,67 

 Finestre WC  4,00 0,90 0,80 2,88  
 Se ne considera il 90%   
 Zona Uffici  19,00 0,90 0,80 13,68  
 Zona Uffici  2,00 2,27 0,80 3,63  
           SOMMANO   m² = 32,90 43,20 1.421,28 

 
22 7.2.9   

Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio 
Fe 360 B (UNI 7070/82) con longherina portante e maglia delle 
dimensioni dipendenti dai carichi d'esercizio e dall'interasse delle 
travi portanti, zincato a caldo secondo le norme UNI 5744/66, 
completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto 
quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
.  

 

 (75.22+24.45)*7.50  747,525 747,525  
           SOMMANO   kg = 747,525 6,12 4.574,85 

 
23 8.3.8   

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a 
vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in 
mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al 
contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con 
zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della 
sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete 
formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle 
due facce mediante fogli di compensato di mogano dello 
spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri 
filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non 
inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea 
serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone 
compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura 
delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a 
perfetta regola d'arte.  

 

 Zona Commerciale  34,000 0,800 2,100 57,120  
 4,000 1,200 2,100 10,080  
 1,200 2,100 2,520  
           SOMMANO   m² = 69,720 251,90 17.562,47 

 
24 2.2.1.2   

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di 
cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione 
degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 8 cm per la provincia di ME.  

 

 Piano Rialzato   
 Zona Commerciale  201,05 3,50 703,67  
 a detrarre aperture  -12,00 0,80 2,10 -20,16  
           SOMMANO   m² = 683,51 26,10 17.839,61 

 
25 5.12.2   

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato 
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in 
ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 
11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di 
spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi 
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'esterno degli edifici.  

 

 quota 9,80  1181,48  
 0 1.181,480  
           SOMMANO   m² = 1.181,480 11,70 13.823,32 

 
26 5.7   

Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non 
assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza 
fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti 
uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a 
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con 
prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.  

 

 Piano Rialzato   
 Box vendita n. 1  58,03 58,03  
 Bagni  6,70 6,70  
 Box vendita n. 2  80,98 80,98  

A RIPORTARE  145,71 1.835.643,20 
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 Deposito  19,56 19,56  
 Bagni  1,75 1,75  
 Box Vendita n. 3  157,62 157,62  
 Deposito  34,94 34,94  
 Bagni  5,19 5,19  
 Bagni  5,19 5,19  
 Box vendita n. 4  12,85 12,85  
 Deposito  13,20 13,20  
 Bagni  5,19 5,19  
 Box vendita n. 5  25,83 25,83  
 Deposito  19,81 19,81  
 Bagni  6,19 6,19  
 Box vendita n. 6  70,10 70,10  
 Deposito  14,99 14,99  
 Bagni  2,90 2,90  
 Box vendita n. 7  18,94 18,94  
 Deposito  12,10 12,10  
 Bagni  6,19 6,19  
 Zona Uffici  145,45 145,45  
 Bagni  23,23 23,23  
 Bagni Pubblici  43,19 43,19  
 Locale Tecnico  1,53 1,53  
 quota 9.80   
 locale commerciale   
 mq 177.06  177,06 177,06  
           SOMMANO   m² = 968,71 45,10 43.688,82 

 
27 5.14.2   

Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto 
in stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in 
conformità ai disegni di progetto, con collanti o malta di cemento 
dosata a 250 kg e boiacca, compreso il livellamento del 
sottofondo con strato di sabbia asciutta per uno spessore di 2 cm 
, la colatura del cemento colorato e quanto altro occorrente per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
dello spessore di 2,7 cm.  

 

 Fronte box vendita  335,730 335,730  
 Piazza  60,310 60,310  
 quota 9.80   
 Scala Gradinata   
 5.97+3.60  9,570 9,570  
           SOMMANO   m² = 405,610 75,90 30.785,80 

 
28 21  10.1.1   

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità
dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, 
poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e 
verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di 
ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Botticino, travertino e simili.  

 

 Quota 6   
 Piazza   
 57.35+48.44+26.93  132,720 132,720  
 quota 9.80   
 sedute gradinata   
 18.98+40.23  59,210 59,210  
 pedate locale commerciale   
 34.07  34,070 34,070  
           SOMMANO   m² = 226,000 96,50 21.809,00 

 
29 AP.7   

Pavimentazione stradale eseguita mediante la fornitura e 
collocazione di pietra lavica basalto a spessore costante 6 cm con 
superficie a vista  bocciardata e spigoli rotti.Saranno poste in 
opera su letto di impasto  umido di sabbia, cemento tipo 425 con 
dosatura non inferiore a Kg 200 per ogni mc di impasto, 
costipate a mano con l'utilizzo di mazza lignea, secondo  i 
disegni e le indicazioni della DL, il tutto per dare il lavoro finito 
a  perfetta regola d'arte.  

 

 Quota 6,00   
 Zona Commerciale - Scala Gavea  48,830 0,170 8,301  
 Zona Commerciale - Scala Box vendita  22,000 3,000 0,170 11,220  
 Zona Centrale  22,260 22,260  
 Quota 9.80  5,000 25,200 0,170 21,420  
 34,340 34,340  
           SOMMANO   m² = 97,541 74,71 7.287,29 

A RIPORTARE  1.939.214,11 
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30 9  9.1.3   
Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore 
complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, 
compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le 
suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte.  

 

 Bagni Scuola  52,75 2,00 105,50  
 Bagni Box Vendita n. 1  15,20 2,00 30,40  
 Bagni Box Vendita n. 2  12,60 2,00 25,20  
 Bagni Box Vendita n. 3  12,60 2,00 25,20  
 13,60 2,00 27,20  
 Bagni Box Vendita n. 4  13,50 2,00 27,00  
 Bagni Box Vendita n. 5  15,30 2,00 30,60  
 Bagni Box Vendita n. 6  9,80 2,00 19,60  
 Bagni Box Vendita n. 7  13,70 2,00 27,40  
 Bagni Pubblici  63,84 2,00 127,68  
           SOMMANO   m² = 445,78 15,10 6.731,28 

 
31 5.9   

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a 
scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti 
o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la 
stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

 

 Vedi voce n¦ 62 [al m2 445,78]  445,780 445,780  
           SOMMANO   m² = 445,780 50,70 22.601,05 

 
32 5.16.1   

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica 
di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla 
norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla 
norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e 
priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a 
scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con 
adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la 
sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo 
degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le 
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate 
dalla D.L. 
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.  

 

 Ufficio  20,500 20,500  
 Aula 1  21,300 21,300  
 Aula 2  20,300 20,300  
 Aula 3  22,500 22,500  
 Aula 4  22,700 22,700  
 Deposito  16,320 16,320  
 Corridoio  31,240 31,240  
 Box 1  31,280 31,280  
 Box 2  40,960 40,960  
 Deposito  18,300 18,300  
 Box 3  62,340 62,340  
 Deposito  26,220 26,220  
 Box 4  31,620 31,620  
 Deposito  14,560 14,560  
 Box 5  22,910 22,910  
 Deposito  20,160 20,160  
 Box 6  42,490 42,490  
 Deposito  19,050 19,050  
 Box 7  18,200 18,200  
 Deposito  19,870 19,870  
 Locale Tecnico  6,000 6,000  
 a detrarre aperture  -33,000 0,800 -26,400  
 a detrarre aperture  -7,000 2,000 -14,000  
 a detrarre aperture  -1,200 -1,200  
           SOMMANO   m = 487,220 15,70 7.649,35 

 
33 15.4.1.1   

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per 
interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, 
comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta 
per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla 
tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è 
comprensivo della quota parte del  

 

A RIPORTARE  1.976.195,79 
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collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. 
Per costo unitario a punto d'acqua: 
con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm  

 

 n. 21  21,000 21,000  
           SOMMANO   cad = 21,000 72,20 1.516,20 

 
34 31  15.1.7   

Fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire 
delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), 
completa di pilettone a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo 
pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e 
fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in 
ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, 
tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da 
tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere 
murarie per la formazione della base, della tramezzatura di 
sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e 
fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

 

 n.23  23,000 23,000  
           SOMMANO   cad = 23,000 360,00 8.280,00 

 
35 15.2.1.3   

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con 
struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad 
aderenza migliorata, in regola alle vigenti normative tecniche per 
le costruzioni, nonché idonei, secondo quanto previsto dal D.M.
Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm.ii. per il contenimento di 
acqua potabile, da collocare esternamente o interrati, completi di 
botola superiore e di idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio 
zincato della stessa, a tenuta stagna a passo d'uomo, per 
consentire l'ispezione e manutenzione, di bocchettoni per il 
prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di 
valvole di arresto di idoneo diametro da collocarsi n. 1 
all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1 all'uscita sulla 
tubazione di distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno 
del serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto 
dell'afflusso dei liquidi. Il prezzo è altresì comprensivo della 
coloritura esterna e di ogni altro onere e magistero occorrente per 
la esecuzione a perfetta regola d'arte. 
per capienza di 6.000 l  

 

 n. 2  2,000 2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 4.769,00 9.538,00 

 
36 15.2.1.5   

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con 
struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad 
aderenza migliorata, in regola alle vigenti normative tecniche per 
le costruzioni, nonché idonei, secondo quanto previsto dal D.M. 
Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm.ii. per il contenimento di 
acqua potabile, da collocare esternamente o interrati, completi di 
botola superiore e di idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio 
zincato della stessa, a tenuta stagna a passo d'uomo, per 
consentire l'ispezione e manutenzione, di bocchettoni per il 
prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di 
valvole di arresto di idoneo diametro da collocarsi n. 1 
all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1 all'uscita sulla 
tubazione di distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno 
del serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto 
dell'afflusso dei liquidi. Il prezzo è altresì comprensivo della 
coloritura esterna e di ogni altro onere e magistero occorrente per 
la esecuzione a perfetta regola d'arte. 
per capienza di 10.000 l  

 

 n. 2  2,000 2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 7.030,00 14.060,00 

 
37 15.3.2   

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco 
per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante 
di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza 
manuale per scarico cassetta; c) doccetta funzione bidè con 
miscelatore termostatico per la regolazione della 
temperatura.Comprensivo di allacciamento alle linee principali 
degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico  

 

A RIPORTARE  2.009.589,99 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  
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già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con 
viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per 
dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.  

 

 n. 2  2,000 2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 1.892,00 3.784,00 

 
38 15.3.1   

Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per 
disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente 
funzione di prelavaggio e lavaggio; b) tazza sanitaria con 
pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; c) doccetta 
funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione 
della temperatura. Il tutto compreso l'allacciamento alle linee 
principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e 
di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla 
parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro 
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

 

 n. 2  2,000 2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 2.759,00 5.518,00 

 
39 15.3.3   

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco 
per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di 
scarico manuale e senza doccetta funzione bidè con miscelatore 
termostatico per la regolazione della temperatura comprensivo di 
allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai 
punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di 
ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni 
cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

 n. 2  2,000 2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 1.591,00 3.182,00 

 
40 AP.8   

Fornitura e collocazione di rivestimento in mattoni pieni   
 Prospetto Nord  152,800 152,800  
 Torrino scala  5,550 5,550  
 Prospetto Est  83,860 83,860  
           SOMMANO   m² = 242,210 56,69 13.730,88 

 
41 9.1.7   

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non 
superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da 
un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda 
additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg.di cemento e 
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato 
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e 
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.  

 

 Colonne  260,670 260,670  
 Prospetto Est  136,350 136,350  
 Locale Terrazza  151,970 151,970  
 Piano Rialzato  313,840 313,840  
           SOMMANO   m² = 862,830 24,90 21.484,47 

 
 
 

 3) Totale Opere Edili:  612.492,75  
 
 
 

Impianto Elettrico:   
 
 

42 14.1.3.1   
Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a 
pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire 
dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 
diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad 
incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in 
materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame 
con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di 
comando di serie civile modulare completo di supporto, copri 
foro, placca in materiale termoplastico di colore a  

 

A RIPORTARE  2.057.289,34 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  
RIPORTO  2.057.289,34 

scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola 
rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile.Comprese le 
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la 
morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
Conduttori sezione 1,5 mm²  

 

 cantinato  36 36  
 seminterrato  47 47  
 rialzato  140 140  
 rialzato  28 28  
           SOMMANO   cad = 251 33,50 8.408,50 

 
43 AP.9   

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio di 
illuminazione di sicurezza vie di esodo  il policarbonato 
infrangibile ed autoestinguente con schermo in policarbonato 
trasparente, con gruppo autonomo di emergenza in versione 
sempre accesa e autonomia di 60 min.  con pittogramma 
autoadesivo compresa morsetteria ed ogni altro onere per dare il 
lavoro completo a regola d'arte.  

 

 cantinato  15,000 15,000  
 seminterrato  12,000 12,000  
 rialzato  27,000 27,000  
 copertura  7,000 7,000  
           SOMMANO   cad = 61,000 206,79 12.614,19 

 
44 AP.10   

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio di 
illuminazione, plafoniera circolare, in policarbonato 
antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente (IP 65) con 
alimentazione 230 V, completa di lampade a risparmio 
energetico incolore 4000 K, FC 22 compresa morsetteria ed ogni 
altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte.  

 

 cantinato  2,000 2,000  
 seminterrato  2,000 2,000  
 rialzato  33,000 33,000  
 copertura  8,000 8,000  
           SOMMANO   cad = 45,000 344,77 15.514,65 

 
45 AP.11   

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio di 
illuminazione,  in policarbonato antiabbagliamento infrangibile 
ed autoestinguente (IP 65) con alimentazione 230 V, completa di 
lampade a fluorescenza 2x58w compresa morsetteria ed ogni 
altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte.  

 

 cantinato  17,000 17,000  
 seminterrato  29,000 29,000  
 rialzato  97,000 97,000  
 copertura  17,000 17,000  
           SOMMANO   cad = 160,000 90,45 14.472,00 

 
46 AP.12   

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio di 
illuminazione rettangolare,  in policarbonato antiabbagliamento 
infrangibile ed autoestinguente (IP 65) con alimentazione 230 V, 
completa di lampade a fluorescenza 2x58w, con gruppo 
d'emergenza in versione s.a., compresa morsetteria ed ogni altro 
onere per dare il lavoro completo a regola d'arte.  

 

 cantinato  11,000 11,000  
 seminterrato  7,000 7,000  
 rialzato  24,000 24,000  
 copertura  6,000 6,000  
           SOMMANO   cad = 48,000 177,49 8.519,52 

 
47 14.4.6.5   

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di 
interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, 
classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla 
norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di 
quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori 
necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme 
CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema 
elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, 
gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso 
perfettamente funzionante. 
4P In da 40 a 63 A  

 

A RIPORTARE  2.116.818,20 
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 n. 12  12 12  
           SOMMANO   cad = 12 238,80 2.865,60 
  

48 14.1.12.2   
Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea 
in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo 
schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 25; grado 
di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a vista di 
dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale 
termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di 
sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase 
schermati, standard italiano tipo P17/11, placca stagna con 
membrana anti-UV, copri foro, montato entro scatola 
rettangolare da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli 
accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti 
elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 4,0 mm²  

 

 n. 43  43 43  
 16  16 16  
 160  160 160  
 16  16 16  
           SOMMANO   cad = 235 51,20 12.032,00 

 
49 14.1.4.2   

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a 
pulsante, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla 
cassetta di derivazione a vista del locale, questa inclusa, in tubi 
di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie 
media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro 
esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione a vista con grado di 
protezione minimo IP44, completa di coperchio in materiale 
termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di 
comando di serie civile modulare completo di copri foro, placca 
IP55 con membrana anti-UV, montato entro contenitore da 
parete per tre moduli di serie civile.Compresi gli accessori di 
fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 

 5  5 5  
           SOMMANO   cad = 5 42,40 212,00 

 
50 29  14.1.20   

Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da 
presa telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e 
costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore 
bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad 
anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, 
completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa telefonica 
modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a 
placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di 
serie civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva 
copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo 
massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

 n. 36  36,00 36,00  
           SOMMANO   cad = 36,00 77,60 2.793,60 

 
51 30  14.1.21   

Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto 
traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, 
compresa aliquota colonna discendente completa di derivatori e 
partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare 
rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di 
adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare 
di serie civile completa di supporto, placca e scatole d'incasso a 
tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le opere 
murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 
a perfetta regola d'arte.  

 

 n. 30  30,00 30,00  
           SOMMANO   cad = 30,00 72,40 2.172,00 

A RIPORTARE  2.136.893,40 
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52 14.1.22   
Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di 
attestamento, con linea sotto traccia in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente, completa di derivatori e partitori, 
cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare 
con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate 
dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie 
civile completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre 
moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, compreso 
l'apertura delle tracce la successiva copertura con malta 
cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non 
superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

 

 n. 5  5,000 5,000  
           SOMMANO   cad = 5,000 90,20 451,00 

 
53 14  6.4.1.2   

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite 
lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la 
marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata 
a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio 
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere 
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).  

 

 20*35  700,000 700,000  
           SOMMANO   kg = 700,000 2,71 1.897,00 

 
54 18.1.3.1   

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato 
cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non 
inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a 
sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, 
compreso il sottofondo perdente formato con misto 
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di 
passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta 
cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito 
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte 
per pozzetti da 40x40x50 cm  

 

 20*75  1500,00  
 0 1.500,000  
           SOMMANO   cad = 1.500,000 123,30 184.950,00 

 
55 18.7.6   

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame 
di sez. 35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro 
scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto 
con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e 
lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo 
collegamento con parti metalliche da proteggere o 
interconnettere.  

 

 150  150,000 150,000  
           SOMMANO   m = 150,000 6,16 924,00 

 
56 16.5.2   

Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di 
linea B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in 
profilato di acciaio zincato a T della lunghezza di 1,60 m 
completo di capicorda di rame a compressione, di bulloni di 
fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame da 35 mm2 per il 
collegamento tra spandente e cavo; cavo unipolare di rame 
isolato con gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC, tipo 
G7R/4 della sezione di 50 mm2 per collegamento tra il neutro 
della linea e la treccia di rame; tubo di PVC tipo pesante lungo 
3,00 m e fissato a palo con nastro band-it per la protezione del 
cavo, morsetto a perforazione di isolante, compreso inoltre tutti i 
collegamenti e quanto altro necessario per dare l'opera finita e 
funzionante a regola d'arte; escluso l'onere dello scavo per 
l'interramento dello spandente fino ad una profondità tale che la
testa dello spandente risulti a non meno di 60 cm dal piano di 
campagna, nonché la scanalatura sul blocco di sostegno e i 
conseguenti ripristini.  

 

 
 4  4,000 4,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 107,60 430,40 

 
A RIPORTARE  2.325.545,80 
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57 AP.13   
Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico principale (QP1),  
realizzato in lamiera di acciaio verniciato, completo di porta 
frontale trasparente avente grado di protezione IP55 con 
all'interno installate e cablate le apparecchiature come da schema 
elettrico di progetto  

 

 1  1,000 1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 1.422,66 1.422,66 

 
58 AP.14   

Fornitura e posa in opera di Sottoquadro  elettrico (2-3-5), 
realizzato in lamiera di acciaio verniciato, completo di porta 
frontale trasparente avente grado di protezione IP55 con 
all'interno installate e cablate le apparecchiature come da schema 
elettrico di progetto  

 

 9  9,000 9,000  
           SOMMANO   cad = 9,000 470,17 4.231,53 

 
59 AP.15   

Fornitura e posa in opera di sottoquadro (1-4-6),  realizzato in 
lamiera di acciaio verniciato, completo di porta frontale 
trasparente avente grado di protezione IP55 con all'interno 
installate e cablate le apparecchiature come da schema elettrico 
di progetto  

 

 3  3,000 3,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 749,38 2.248,14 

 
 
 

 4) Totale Impianto Elettrico:  276.158,79  
 
 
 

Impianto Idrico ed Antincendio:   
 
 

60 13.1.5.1   
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza 
saldatura per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le 
norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. Le tubazioni 
debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto a bicchiere 
cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento 
esterno in polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) 
e rivestimento interno in resina epossidica di spessore 250 
Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero 
della salute e ss.mm.ii.). Nel prezzo è compreso il ripristino dello 
strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, 
nonché di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
completo a regola d'arte: 
DN 65 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 9,0 MPa.  

 

 180  180,000 180,000  
           SOMMANO   m = 180,000 25,20 4.536,00 

 
61 13.1.7.2   

Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per 
pressioni di esercizio PN 4 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite 
esterna o interna, completa in ogni parte, compresa l'esecuzione 
dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario, la 
verniciatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca 
perfettamente funzionante. 
DN 65 mm  

 

 3  3,000 3,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 404,30 1.212,90 

 
62 AP.16   

Fornitura trasporto e posa in opera di  porta tagliafuoco a 
battente BS 99 afonica A40 UNI 9723 - classe REI 120.Potere 
fonoisolante (EN ISO 717/1) - RW=41,5 dB delle dimensioni cm 
120x210. Con caratteristiche, telaio con sezione ad elevato 
momento d'inerzia, realizzato con profilati di acciaio dello spess. 
di 25/10 e assiemati con taglio termico; guarnizione in fibra di 
vetro tessurizzata per la tenuta ai fumi freddi e guarnizione 
termoespandente per la tenuta alle alte temperature, anta in 
lamiere di acciaio dello spess. di 15/10 con telaio di rinforzo 
perimetrale int. in piatto di acciaio, guarnizione termoespandente 
sui 3 lati e sottoporta, coibentazione composta da più strati ad 
alta densità, spess. totale anta di 63 mm, dim. 90 - 120 cm,  

 

A RIPORTARE  2.339.197,03 
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telaio e anta sono sagomati per ottenere la complanarità dal lato 
cerniere, guarnizione speciale supplementare in neoprene 
applicata sui 3 lati dell'anta, battuta inf. a pavimento in profilato 
tubolare con guarnizione in neoprene o guarnizione sottoporta 
automatica, 2 rostri di tenuta montati lateralmente sull'anta, 3 
cerniere di acciaio a 3 ali ricavate dal pieno e provviste di 
cuscinetto reggispinta, serratura antincendio a 3 vie laterali con 
cilindro passante tipo Yale, coppia di maniglie atermiche 
originale Hewi, chiudiporta aereo extrapiatto omologato a norme 
DIN, trattamento superf. con mano di fondo, compresi pezzi 
speciali, ferramenta, attrezzature e ogni onere per dare un lavoro 
finito a regola d'arte.  

 

 1  1,000 1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 1.977,92 1.977,92 

 
63 AP.17   

Fornitura e posa in opera di Modulo di Zona convenzionale; 
Permette di collegare max 20 sensori convenzionali/Pulsanti 
convenzionali/Barriere di fumo ecc. ad una linea analogica.  

 

 2  2,000 2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 204,62 409,24 

 
64 AP.18   

Fornituta e posa in opera di Centrale a microprocessore per la 
rilevazione incendio, convenzionale a 2 zone; 3 livelli di 
accesso; 2 Uscite Sirena temporizzata/ Supervisionata Uscita 
Open Collector pr la ripetizione remota dell'allarme; UScita 
remota dell'allarme; Uscita 24V riarmebile; Pulsante esterno per 
cambio stato; Uscita guasto generale; Uscita di segnalazione 
avaria; Uscita di segnalazione allarme. Spazio per due batterie 
non comprese. Possibilità di un relè libero per zona. Modulo 
Master a 2-4.. Il tutto per fornire il lavoro completo ed a perfetta 
regola d'arte  

 

 2  2,000 2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 603,71 1.207,42 

 
65 AP.19   

Fornitura e posa in opera di Rilevatore ottico di fumo 
convenzionale, Indicatori di allarme. Versiona a basso profilo. 
Conforme EN-54-7, LPCB, VDS compreso di base e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte  

 

 10  10,000 10,000  
           SOMMANO   cad = 10,000 68,68 686,80 

 
66 AP.20   

Fornitura e posa in opera di Pannello ottico acustico 
Evaquazione con trasduttore piezoelettrico, Programmazione 
comando (a lancio o con comando, Struttura in ABS 
autoestinguente, Potenza sonora 90 db (A) a 1 mt., IP41, 
Registrazioni vocali di preallarme, allarme, reset, Selezione 
durata messaggio, Test messaggio, Selezione durata preallarme. 
Alimentazione 12 Vcc, 24 Vcc 290 mA Positivo a mancare, 
Negativo a mancare. Il tutto per dare il lavoro finito ed a perfetta 
regola d'arte  

 

 2  2,000 2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 257,26 514,52 

 
67 AP.21   

Fornitura e posa in opera di Sirena autoalimentata Antincendio, 
Batteria alloggiabile max 1x2.1 Ah.Modulazione sirena 
programmabile, Temporizzazione Sirena e Lampeggiante 
regolabile singolarmente, Comando lampeggiante separato, IP34, 
Assorbimento 1.6A. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito 
ed a perfetta regola d'arte  

 

 2  2,000 2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 196,69 393,38 

 
68 AP.22   

Fornitura e posa in opera di Avvisatore a rottura vetro in metallo, 
IP40, vetro protetto da pellicola antinfortunistica, colore rosso. 
Contatto di scambio, azionamento automatico alla rottura del 
vetro. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta 
regola d'arte  

 

 3  3,000 3,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 56,63 169,89 

 
A RIPORTARE  2.344.556,20 
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69 AP.23   
Fornitura e posa in opera di Cassetta in acciaio sp. 1,5 
mm.Verniciatura epossidica sp.70 micron. Colore rosso RAL 
3001. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 
671/1.Valvola d'intercettazione da 1"G. -Cartello segnalatore-
Istruzioni di montaggio. -Apertura del portello a 180°.- 30 mt. di 
tubazione PYTON Ø 25mm. conforme alla norma UNI 9488 e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito e a perfetta regola 
d'arte  

 

 5  5,000 5,000  
           SOMMANO   cad = 5,000 742,43 3.712,15 

 
70 AP.24   

Fornitura e posa in opera di estintore a polvere, omologato M.I. 
DM 20.12.82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a 
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sitema di 
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte 
del manometro da Kg 6 e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito e a perfetta regola d'arte  

 

 10  10,000 10,000  
           SOMMANO   cad = 10,000 64,46 644,60 

 
71 AP.25   

Fornitura, trasporto e posa in opera di pompe centrifughe 
monoblocco con bocche flangiate. Elettropompe centrifughe 
monoblocco con accoppiamento diretto motore-pompa e albero 
unico. Corpo pompa con bocca di aspirazione assiale e bocca di 
mandata radiale in alto, con dimensioni principali e prestazioni 
secondo EN 733. Bocche: flange EN 1092-2, PN10, controflange 
(a richiesta). Impieghi: per liquidi puliti senza parti abrasive, non 
aggressivi per i materiali della pompa (con parti solide fino a 
0,2% max); per l'approvvigionamento d'acqua; per impianti di 
riscaldamento, condizionamento, raffreddamento e circolazione; 
per applicazioni civili e industriali; per impianti antincendio e 
per irrigazione, compresa tuberia, pezzi speciali, ferramenta, 
attrezzature e ogni onere per dare un lavoro finito a regola d'arte.  

 

 2  2,000 2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 3.999,14 7.998,28 

 
72 AP.26   

Fornitura, trasporto e posa in opera Gruppo elettrogeno 
automatico, cofanato da 20 kVA - 400 V - 50 Hz- con potenze 
di, 20 kVA pari a 16 kW a cos  0,8, 400 V, 50 Hz, 1500 giri/1', 
in servizio continuo secondo ISO 3046/I e 22 kVA pari a 17,5 
kW a cos  0,8 in servizio di emergenza, gruppo conforme alle 
direttive CEE 98/37/CE, 89/336/CEE e relative modifiche, 
compresi pezzi speciali, ferramenta, attrezzature e ogni onere per 
dare un lavoro finito a regola d'arte.  

 

 1  1,000 1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 10.390,29 10.390,29 

 
73 AP.5   

Fornitura trasporto e posa in opera di  porta tagliafuoco a 
battente BS 99 afonica A40 UNI 9723 - classe REI 120.Potere 
fonoisolante (EN ISO 717/1) - RW=41,5 dB.Con caratteristiche, 
telaio con sezione ad elevato momento d'inerzia, realizzato con 
profilati di acciaio dello spess. di 25/10 e assiemati con taglio 
termico; guarnizione in fibra di vetro tessurizzata per la tenuta ai 
fumi freddi e guarnizione termoespandente per la tenuta alle alte 
temperature, anta in lamiere di acciaio dello spess. di 15/10 con
telaio di rinforzo perimetrale int. in piatto di acciaio, guarnizione 
termoespandente sui 3 lati e sottoporta, coibentazione composta 
da più strati ad alta densità, spess. totale anta di 63 mm, dim. 90 -
120 cm, telaio e anta sono sagomati per ottenere la complanarità 
dal lato cerniere, guarnizione speciale supplementare in neoprene 
applicata sui 3 lati dell'anta, battuta inf. a pavimento in profilato 
tubolare con guarnizione in neoprene o guarnizione sottoporta 
automatica, 2 rostri di tenuta montati lateralmente sull'anta, 3 
cerniere di acciaio a 3 ali ricavate dal pieno e provviste di 
cuscinetto reggispinta, serratura antincendio a 3 vie laterali con 
cilindro passante tipo Yale, coppia di maniglie atermiche 
originale Hewi, chiudiporta aereo extrapiatto omologato a norme 
DIN, trattamento superf. con mano di fondo, compresi pezzi 
speciali, ferramenta, attrezzature e  

 

A RIPORTARE  2.367.301,52 
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ogni onere per dare un lavoro finito a regola d'arte.   
 3  3,000 3,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 1.975,59 5.926,77 

 
 
 

 5) Totale Impianto Idrico ed Antincendio:  39.780,16  
 
 
 

Impianto Ascensore:   
 
 

74 AP.1   
Fornitura ed asemblaggio di Ascensore oleodinamico Cat.A tipo 
standard adeguato alle normative EN/81.2, L.13/89 e D.M. 
236/89, relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche. 
Caratteristiche principali 
portata 375 Kg, velocita 0.62/0.15 m/s; corsa utile circa 9 ml, n.3 
fermate compresa quella al piano terra; locali macchina da 
predisporsi indifferentemente in basso o in alto, portata 5 
persone; dimensioni vano ascensore, l x p in mm 1400 x 1600; 
alimentazione 400V. 
Guide della Cabina 
Guide realizzate in profilati speciali a forno elelttrico trafilati a 
freddo e raccordati nelle parti di scorrinmento; complete di 
zanche, cagnette e bulloni di fissaggio. 
Gruppo Idraulico 
Gruppo idraulico a doppia velocita per un perfetto allinemaento a 
piano con qualsiasi carico, contenete un filtro silenziatore che 
garantisce l'abbassamento del livello sonoro dovuto al passaggio 
dell'olio. 
Pistone 
Pistone ad altissima qualità che grazie al paticolare disegno delle 
guarnizioni e l'elevato grado di finitura delle superfici degli steli 
garantisceun perfetto funzionamento del sistema. 
Funi 
Le funi di scorrimento cabina sono in acciaio flessibile fuso al 
crogiolo, ad altissimaresistenza e lunga durata. 
CAbina 
La cabina interamente realizzata in ferro e plalam, colore a scelta 
della D.L., con ruivestimento della pedana in lineolum nero e 
finiture standard. 
Pulsanteria 
Pulsanteria completa in cabina (pulsanti per fermate, arresto e d 
allarme)da collocarsi ad una altezza di 110 cm dal pavimento ed 
a adistanza di 35 cm dall'ingresso porta, dotata di scrittura, 
segnalazione sonora di arrivo al piano, luce di emergenza e 
citofono a norma legge 13/89. 
Illuminazione Cabina 
Illuminazione a mezzo luce indiretta. 
Porta Cabinaporta della cabina del tipo automatico a due ante 
scorrevoli con stazionamento al piano c0on ante chiuse AP 750 
mm con fotocellula a norma di legge 13/89. 
Circuito Allarme 
Circuito di allarme azionabile da pulsante giallo sulla bottoniera 
in cabina ed alimentato da batteria di accumulatori ermetici al 
piombo, caricata a tampone da 5V. 
Quadro di Manovra 
Quadretto di manovra in corrente continua raddrizzata a bassa 
tensione con elementi al selenio, composto da un salvamotore 
magnetotermico, due teleruttori per la salita e la discesa, relè per 
il comando ai piani, relè temporizzatore, trasformatore di 
alimentazione, valvole automatiche ecc.. 
Pattini 
Pattini di scorrimento della cabina sulle guide, fissati a snodo 
sull'arcata della cabina e realizzate in materiale elestico su 
supporto metallico. 
Apparecchi di Sicurezza 
Apparecchi di sicurezza consistenti in congegni di sospensione 
cabina, apparecchi di bloccaggio alle guide in caso di 
allentamento o rottura anche di una sola fune. 
Pulsantiera 
Pulsantiera di piano con dicitura occupato/presente e 
numerazione di rilievo, dotata di tacca con scrittura braille per 
riconoscimento del piano a norma di L. 13. 
Nel prezzo di fornitura a piè d'opera sono infine compresi i 
dipositivi di apertura porta e sbarco al piano nel caso di  

 

 
A RIPORTARE  2.373.228,29 
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mancanza di energia elettrica, nonchè l'incastellatura 
autoportante l'impianto realizzata con struttura i ferro e 
pannellatura a vetri.     Il tutto consegnato, finito,funzionate e
collaudato a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle vigenti 
norme.  

 

 1  1,00 1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 26.475,90 26.475,90 

 
 
 

 6) Totale Impianto Ascensore:  26.475,90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A RIPORTARE  2.399.704,19 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
QUARTIERE SAN PIETRO:  1 2.399.704,19 

 Scavi e demolizioni:  1 154.410,60 
 Opere in c.a.:  2 1.290.385,99 
 Opere Edili:  4 612.492,75 
 Impianto Elettrico:  13 276.158,79 
 Impianto Idrico ed Antincendio:  17 39.780,16 
 Impianto Ascensore:  20 26.475,90 

 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 2.399.704,19
 Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,861 % sui lavori)  44.662,38 
 Incidenza costo Manodopera incluso nei lavori ( 32,43 % sui lavori)  778.215,20 
                                                             a detrarre  822.877,58 € 822.877,58 
 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  1.576.826,61 
  
  

 FIUMEDINISI (ME) lì  

          IL PROGETTISTA  

 



 


